ÉPÍTÉS SZERELÉSI - VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés)

egyrészről: 
Egervár Község Önkormányzata, 

H-8913 Egervár, Vár u. 2. .(képviseletében eljár: Németh-Gotthárd József polgármester) 

adószám: 15432656-1-20

Bankszámlaszám: 11749008-15432656


mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:
LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft.
H-8960 Lenti, Béke u. 40. 
Adószám: 

10702136-2-10
Cégjegyzék szám: 
20-09-060849

Telefon:  telefax: 
06/92/551-380

képviseletében: 
Verein József ügyvezető igazgató  

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(A Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen hivatkozva: Felek) között jött létre, az alábbi feltételek szerint:

1 Előzmények

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő közbeszerzési ajánlattételre hívta fel Vállalkozót a „Útburkolat felújítás Egervár város közigazgatási területén”. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2010. május 14.-én kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 261. § (2) j) pont alapján alkalmazandó Kbt. 99. § értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Szerződéses Megállapodás hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint.

2 A Szerződés tárgya

2.1 A Vállalkozó elvállalja a Megrendelő tulajdonában, illetve kezelésében lévő

19 db építési telek és az 1/34 hrsz-ú út kialakításának 

útépítési és közművesítési munkái 

két ütemben történő kivitelezését, 
a FORSZ Mérnöki Iroda Kft. 2306049/1 és /2 munkaszámú tervei, a Zöldhatóság 6847-1/7/2009. sz. vízjogi létesítési engedélye, valamint az Nemzeti Közlekedési Hatóság 44-4/2009. sz. engedélye alapján (a továbbiakban: Munkák), a Szerződés (beleértve a jelen dokumentumban felsorolt mellékleteket is), valamint az 1.2 pontban hivatkozott pályázat feltételei szerint, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, I. osztályú minőségben, határidőben a szakvállalat gondosságával.

2.2 A Vállalkozó által a jelen Szerződés feltételei szerint megvalósítandó Munkák részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési eljárás során kiadott dokumentumok (a továbbiakban: Ajánlati Dokumentáció - 'A' jelű melléklet) és Vállalkozó közbeszerzési ajánlata és mellékletei (a továbbiakban: Vállalkozói Ajánlat - 'B' jelű melléklet) képezik.

3 Teljesítési határidők

3.1 Megrendelő a szerződés tárgyát képező munkához a szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban - átadás-átvételi és állapot felvételi jegyzőkönyv felvétele mellett köteles Vállalkozó részére átadni. A munkaterület építés-szerelésre alkalmassá tételéről Megrendelő köteles gondoskodni. A munka megkezdésének és ütemezésének joga a Vállalkozót illeti meg. Vállalkozó az Megrendelő érdekében, vagy hibájából előforduló várakozás idejével megnövelheti a vállalási határidőt.

3.2 Vállalkozó megbízásának időpontja:
2010 május 18.

I. ütem befejezése:
2010. június 25.
II. ütem kezdése:
2011. május 30.

befejezési véghatáridő:
2011. szeptember 25.
A Vállalkozó a Munkákat a Szerződés feltételei szerint, a fenti határidőkön az 4.1 pontban leírt díj ellenében vállalja elvégezni.

4 A Vállalkozói Díj, a Munkák elszámolása

4.1 A Munkák hiánytalan és hibamentes elvégzése fejében a Vállalkozót

35.000.000,- Ft + (25 %)ÁFA 

azaz: harminc-ötmillió 00/100 Ft  forint plusz (huszonöt százalék)ÁFA, 

egyösszegű vállalkozói díj illeti meg, mely a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár és amely csak a Szerződésben foglaltak szerint és kizárólag a Megrendelő által kért műszaki tartalom változás esetén változtatható (továbbiakban: Vállalkozói Díj). 

4.2 A Vállalkozói Díj nem változtatható meg a Megrendelő hatáskörén kívül eső tényezők miatt (pl.: a Vállalkozó ajánlatában előforduló bármely hibára, időjárás viszontagságaira, a szerződéskötéskor hatályos hatósági előírásokra, műszaki szükségszerűségre, tervezési hibákra vagy vám- és adóelőírásokra, forintleértékelésre való hivatkozással).

4.3 A szerződéses dokumentumokban foglalt műszaki tartalomtól eltérő műszaki megoldások alkalmazása csak Mérnök egyetértésével lehetséges. 

4.4 Többletköltséget a szerződéskötés után Megrendelő még műszaki szükségesség esetén sem finanszíroz. Ez alól kivételt képeznek a szerződés teljesítése során felmerülő –tehát az ajánlati időszakban még nem ismert – új körülmény, vagy igény miatti tervmódosítások, amely következtében elrendelt pótmunka, vagy elmaradó munka a Szerződés ilyen tárgyú módosítása esetén rendelhető el.

4.5 Változtatás esetén elszámolásra csak a ténylegesen megvalósuló műszaki tartalom költsége kerülhet. A Megrendelő által kért változás költségelszámolásának alapját a Vállalkozó Vállalkozói Ajánlatában benyújtott tételes költségvetések (’B’ jelű melléklet) egységárai (és nem a mennyiségei) képezik, mind az elmaradó, mind a pótmunkák tekintetében. 

4.6 A Vállalkozói Díj tartalmazza a Munka teljes körű megvalósításának s üzembe helyezésének költségeit az alábbiak szerint:

(a) a Szerződés tárgyát képező Munkák elvégzéséhez és a megvalósított Munka üzembe helyezéséhez szükséges valamennyi költséget és pótlékot, ideértve adó-, vám-, szabadalmi díjak, illetékek, felvonulási-, téliesítési-, energiafogyasztási-, környezetmegóvási-, őrzési-, vagyon- és balesetvédelmi, költségeket, valamint az építéshez szükséges energia, víz- és csatorna , telefon vagy más hálózatok költségeit

(b) az esetlegesen szükségessé váló további (pl. forgalomelterelési) tervek költségét 

(c) a nyomvonal kitűzés költségét

(d) egy állandó tájékoztatást szolgáló tábla elhelyezésének költségét,

(e) a meglevő közművekre való végleges rácsatlakozás költségét, beleértve minden ellenőrző mérés, felülvizsgálat, szakfelügyelet (különösen a Közútkezelő Kht. és a Észak-Zalai Víz és Csatornamű ZRt., E-On, Magyar Telekom NyRt szakfelügyelete), költségét, kivéve: az Ajánlati Dokumentációban található kiviteli tervek költségvetési fejezeteiben nem szereplő, jogszabályban meghatározott, közműfejlesztési hozzájárulások költségeit 

(f) az illetékes hatóságok, szakhatóságok és a közmű-üzemeltetők által engedélyezett tervek alapján elkészített Munka használatbavételi (üzembe helyezési) engedélyezése során előírt kikötések teljesítéséhez szükséges munkák elvégzésének költségei, beleértve a használatbavételi engedélyezési dokumentációhoz az építmény és közmű helyszínrajz elkészítésének és az egységesítésbe vont geodéziai ellenőrző mérések és vázrajzok készítésének költségeit is

(g) a szabványok, de különösen a Közútkezelő Kht. és a Észak-Zalai Víz és Csatornamű ZRt vonatkozó építési utasításai, által előírt minőségvizsgálatok és bizonylatolások, valamint azok kiértékelésének költségét 

(h) a szavatossági (garanciális) kötelezettségek költségeit,

(i) a Munkák időtartamára a szükséges ideiglenes melléklétesítmények (a szerződés teljesítése során a Szerződésben említett természetes személyek és jogi személyek alkalmazottai, képviselői, vagy mások biztonsága érdekében szükséges megvilágítás, munkaterület elhatárolás, biztonsági berendezések, munkahelyek és szociális helyiségek) kialakításának, fenntartásának és elbontásának költségeit, 

(j) a vagyonvédelem költségeit a kivitelezés időtartama alatt

(k) az ingatlanokban, szomszéd ingatlanokban és a közterületeken az építkezés megkezdése előtti műszaki állagfelvétel, állagmegóvás és az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit, továbbá az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét, esetleges jogvita esetén a teljes körű jogi képviselet és az ítélet végrehajtásának költségeit,

4.7 Az ajánlattélkor Vállalkozó figyelembe vette, hogy az Ajánlati Dokumentáció költségvetési kiírásaiban szereplő mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, azok ellenőrzéséért és értelmezéséért Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. Ennek alapján Vállalkozónak a dokumentációra vonatkozó mennyiségi és minőségi kifogásait a Megrendelő nem fogadják el a későbbiekben.

4.8 Kétség esetén azon kivitelezési munkák és műszaki tartalom minősülnek megállapodott szerződéses terjedelemnek, melyek a Munkáknak a vonatkozó (elsősorban építésügyi és ehhez kapcsolódó) hatályos jogszabályok, szabványok és előírások szerinti első osztályú, komplett, üzembe helyezhető megvalósításához szükségesek.

5 Felek megbízottainak megnevezése

5.1 A Megrendelő megbízottainak megnevezése


Műszaki ellenőre (Mérnöke)

FORSZ Mérnöki Iroda Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kolcsey F. u. 11/A.),

Szabó Róbert (közmű- és mélyépítő műszaki ellenőr műszaki ellenőri névjegyzék száma: ME-M-I-20-50314, MüE-Vz/I-20-50314), 

Telefon: 0630/227-9216, E-mail: forsz@zalaszam.hu

Rudolfné Horváth Viktória (útépítő műszaki ellenőr műszaki ellenőri névjegyzék száma: ME-U-M/20-04/09, 

Telefon: 0630/445-1300, E-mail: forsz@zalaszam.hu

5.2 Vállalkozó megbízottainak megnevezése

Pék János 

Felelős műszaki vezetői névjegyzék száma: FMV-Közl.ép-A/006/11


Tel.: 06/92/551-380, mobil 06/30/8162133
Fax:
06/92/551-380


Ulics József 

Felelős műszaki vezetői névjegyzék száma: MV-VZ/A-20-50212


Tel.: 06/92/551-380, mobil 06/30/4987060
Fax:
06/92/551-380


6 Felek nyilatkozatai

6.1 Vállalkozói nyilatkozat


Vállalkozó a Szerződés aláírásával az alábbiakat is megerősíti:

(a) a Vállalkozó átvette a jelen Szerződés tárgyát képező Munkák megvalósításához szükséges valamennyi dokumentumot, és ezek birtokában vannak,

 (b)
a Vállalkozó a Szerződés aláírásával megerősíti, hogy a Munkák műszaki tartalmára vonatkozó Ajánlati Dokumentációt áttanulmányozta, ellenőrizte, értelmezte, megértette és az abban foglaltakat elfogadja. A Megrendelő által rendelkezésükre bocsátott költségvetési kiírásokat szintén ellenőrizte, és ahol szükségesnek ítélte, az azokban foglalt mennyiségeket saját felelősségére módosította, illetve ezek helyességéért a Szerződés teljesítése során felelősséget vállal,

(c)
a Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a kivitelezés helyszínét és feltételeit megismerte és a Vállalkozói Díjban ezeket is figyelembe vette, valamint megkapott minden általa igényelt magyarázatot,

(d)
a Vállalkozó elfogadja, hogy a Vállalkozói Díj rögzített ár, független az anyagáraknak, a munka- és szállítási díjaknak, az építőipari gépköltségeknek, vámoknak, illetékeknek vagy egyéb közterheknek a Szerződés aláírása utáni időben előforduló változásaitól, valamint az esetleges forintleértékelésektől,

(f) Vállalkozó vállalja, hogy a jelen Szerződés ’B’ jelű mellékletét képező Vállalkozói Ajánlatban található Minősítési Formanyomtatvány (humán és műszaki erőforrás adatok) adatlapon ajánlott minősített humán és műszaki erőforrások tekintetében csak a Mérnök hozzájárulása esetén lehet a teljesítés során változtatni

(e)
a Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés követelményei szerint vállalja a Munkák elvégzését,

(g) a Vállalkozó megerősíti, hogy a Szerződés mellékleteiben rendelkezésére bocsátott, meglévő dokumentációk alkalmasak arra, hogy a Munkák ezek alapján megvalósításra kerüljenek és rendeltetésszerű használatra alkalmasak legyenek.

6.2 Megrendelő nyilatkozata


Megrendelő a Szerződés aláírásával az alábbiakat is megerősíti, hogy a szerződés összegére a pénzügy fedezet – beleértve az 1.2 pontban hivatkozott pályázati forrást is – Megrendelő rendelkezésére áll, Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű számlái a foglalt határidőre kiegyenlítik.

7 A Vállalkozó kötelezettségei

7.1 Általános kötelezettségek

7.1.1 A Szerződés mellékletét képező tervektől a Vállalkozó csak a Mérnök írásbeli hozzájárulásával térhet el.

7.1.2 A Mérnök jóváhagyása nem mentesíti a Vállalkozót az alól a kötelezettsége alól, hogy a Munkáknak meg kell felelniük a Szerződés tárgyát képező műszaki tartalomnak, a szabványoknak és egyéb kötelező érvényű előírásoknak, továbbá az engedélyekben szereplő egyedi hatósági kikötéseknek.

7.1.3 A Munkákból eredő, harmadik személyek által a Megrendelő ellen támasztott követelések esetén Vállalkozó tanúskodik, illetve együttműködik a Megrendelőkel.

7.1.4 Vállalkozó biztosítja a Munkák megvalósításához szükséges erőforrásokat, beleértve az esetleges lemaradások megszüntetéséhez szükséges ráfordításokat (többlet-létszám, műszakszám, gépesítés), továbbá megfelelő műszaki létszámmal és koordinációval gondoskodik arról, hogy a lehető legnagyobb hatékonysággal dolgozhassanak.

7.1.5 Vállalkozó helyreállítja az építkezés során az építési területen, szomszédos ingatlanokon és az azokon található építményekben, illetve közművekben a Vállalkozó által bizonyíthatóan okozott károkat.

7.1.6 A megvalósítás közben felmerülő (műszaki, értelmezési) vitákat Felek menet közben tárgyalásos úton, vagy átadás után megegyezéssel, illetve jogi úton rendezik. A viták lezárásának hiánya nem késleltetheti a Munkák megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidők módosítására. 

7.1.7 Vállalkozó a Munkák végzése során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, …stb. szennyezések megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat betartja; a munkaterületről és a csatlakozó szomszédos területekről az általa okozott szennyeződést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben a Vállalkozó utóbbi kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy nem megfelelően végzi a tisztítást, a Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti azt.

7.1.8 Vállalkozó tevékenységével összefüggő, és a Szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést.

7.1.9 A Vállalkozó a 191/2010. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint köteles Építési Naplót vezetni. Az építési naplót oly módon kell vezetni, hogy a napi teljesítések térbeli elhelyezkedése és a hozzá tartozó erőforrások, körülmények egyértelműen rögzítésre kerüljenek. Az építési naplót a munkahelyen Vállalkozónak mindig hozzáférhető helyen kell őrizni. A naplót a munkahelyről csak a jogszabályban meghatározott esetekben lehet elvinni. A naplóba csak Felek megbízottai és az arra a hivatkozott rendelet szerint jogosultak jegyezhetnek be.

7.1.10 A Munkák kivitelezésével kapcsolatos, külső szervek által hatósági jogkörben adott utasításokról Vállalkozó köteles az Mérnököt haladéktalanul értesíteni.

7.1.11 Ha Vállalkozó a munkák során a szerződésben vagy a tervben feltételezettől eltérő olyan állapotot észlel, amely a tervezettől eltérő munkát igényel, köteles erre a Mérnök figyelmét felhívni. Amennyiben a Mérnök szakszerűtlen utasítást ad, erre vonatkozóan ugyancsak köteles Vállalkozó írásban felhívni a figyelmét. A figyelmeztetés elmaradásából eredő kárért Vállalkozó a felelős. Amennyiben a Mérnök az utasítást fenntartja, úgy Vállalkozó a munkát a Megrendelő kockázatára végzi, vagy választása szerint elállhat a Szerződéstől.

7.1.12 Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt egy példány, a folyamatban levő munkák tárgyában jóváhagyott, hiánytalan tervdokumentációt valamennyi kiegészítésével, továbbá az összes engedélyt és szakhatósági, illetve közmű üzemeltetői hozzájárulást másolatban a helyszínen tartani.

7.1.13 Az Ajánlati Dokumentációkban szerepeltetett összes adatot és méretet Vállalkozó az alábbiak szerint köteles ellenőrizni:

(a) ellenőriznie kell a megrendelések ill. a munkakezdés előtt az összes adatot, specifikációt és rajzot, valamint az ezeken feltüntetett méreteket. A tervekben, rajzokon, egyéb specifikációkban tapasztalt bárminemű hiba, vagy ellentmondás esetén a Vállalkozónak azonnal értesítenie kell a Mérnököt. Ilyen esetben a Megrendelőnek, a Mérnök és a Tervező bevonásával döntést kell hoznia, hogy milyen módon kerüljön kivitelezésre a munka. A Mérnök ezen ügyekben hozott döntése végleges és kötelező érvényű. A Vállalkozó részéről benyújtott semminemű követelés, illetve igény nem kerül elfogadásra, mely az ezen eltérésekről történt értesítés elmulasztásából származik,

(b)
a Vállalkozónak munkája elvégzése előtt meg kell vizsgálnia a különféle rendszerek rajzait, és meg kell arról győződnie, hogy a rajzok egymással összhangban vannak-e. A tervek/rajzok közötti bárminemű hiba, illetve ellentmondás esetén értesítenie kell Megrendelőt,

(c)
a Munkák megkezdése előtt a Vállalkozónak meg kell győződnie arról, hogy a rajzokban előírt méretek a helyszínen lévő tényleges helyzetnek felelnek-e meg. Az összes felmérést, mérést és kitűzést a Vállalkozónak kell elvégeznie a saját költségére és a saját felelősségére. A Vállalkozónak meg kell tartania a Tervező által a részére megadott kitűzési, illetve magassági pontokat, és mindaddig meg kell őriznie ezeket, amíg a munka befejezésre nem kerül.

7.1.14 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a birtokába kerülő, adatokat, terveket, illetve egyéb információkat bizalmasan kezeli, valamint azokat tárgyi munka megvalósításához használja fel és harmadik személy részére a hozzáférés lehetőségét meggátolja.

7.2 A Munkák minőségének ellenőrzése

7.2.1 A Megrendelő megerősíti Vállalkozó pedig elfogadja, hogy a Mérnök e Szerződés keretein belül teljes jogkörrel jogosult Vállalkozó felé utasítások kiadására, Vállalkozó tevékenységének ellenőrzésére műszaki és minőségi szempontból. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Mérnökkel minden tekintetben együttműködik és a rendelkezésére álló eszközökkel elősegíti a Munkák ellenőrzését.

7.2.2 Minőség ellenőrzés terén Vállalkozó a vonatkozó Magyar Szabvány (MSZ), a vonatkozó útügyi előírások (különösen az ÚT 2-3-301; ÚT 2-3.306; ÚT 2-3.310; ÚT 2-3.315) a Közútkezelő KHT. és az Ézsak-Zalai Víz és Csatornamű ZRt.. építési utasításának, és minden e tárgyban hatályos jogszabályi előírásnak megfelelően köteles az alábbiak teljesítésére és elvégzésére:

(a) a beszállított anyagok ellenőrzése és minőségi bizonylatolása, a bizonylatok nyilvántartása és hozzáférhetővé tétele Mérnök számára 

(b) az építési naplóban, vagy külön vezetett minőségellenőrzési naplóban írásban rögzítenie kell a munkahelyen végzendő minőségellenőrzések számát, idejét, eredményét, az ellenőrző mérések számát, idejét, az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, elfogadható értéküket, vizsgálandó mennyiségeket,

(c) olyan beépítés előtti és azt követő próbavizsgálatok elvégzése, amelyek első alkalommal nem teljesítették a Szerződés követelményeit.

(d) a Szerződés alapján nem elfogadható minőségi eltérések esetén megtenni a szükséges intézkedéseket.

7.2.3 Minden egyes munkafázis befejezését követően a Vállalkozónak az elkészült munka minősítését el kell végeznie, vagy végeztetnie és a minősítést a Mérnök részére be kell mutatni. A Mérnöknek azt jóvá kell hagynia ahhoz, hogy a következő munkafázis megkezdhető legyen. Egyetlen munkafázis sem takarható el a Mérnök ellenőrzése és jóváhagyása előtt. Ugyanakkor ez a jóváhagyás semmilyen formában nem mentesíti Vállalkozót az általa végzett munkákkal kapcsolatban meglévő kizárólagos és egyszemélyű felelőssége alól.

7.2.4 Vállalkozó vállalja, hogy Mérnök utasítása esetén a 7.2.1 és 7.2.2 pontok alapján végzett laboratóriumi minőségvizsgálatokat és kiértékelésüket független laboratóriumban végezteti el (különösen a talajtömörség és talaj-határfeszültség igazolása, aszfalt minőség, víztartás, víznyomás és víztisztaság esetén). A vizsgálatot végző független laboratóriumra Vállalkozó tehet javaslatot, s amelyet Mérnöknek kell jóváhagynia. Mértékadó a KHVM Közúti Főosztály 555.681/1995. sz. a „Közúti vizsgáló laboratóriumok vizsgálati megbízhatóságának ellenőrzési rendszerében részvett és megfelelt laboratóriumokról” kiadott utasítása szerint érvényes listán szereplő laboratórium, amely a vizsgálat fajtához rendelkezik akkreditációval.

7.2.5 Vállalkozó köteles 2 munkanappal előre értesíteni Mérnököt az egyes munkafázisok befejezésének várható idejéről oly módon, hogy a Mérnök a szükséges ellenőrzéseket a szerkezetek eltakarása előtt el tudja végezni. Amennyiben a Vállalkozó nem, vagy késve értesítette a Mérnököt, a Mérnök elrendelheti az eltakarás visszabontását a Vállalkozó költségén.

7.2.6 Kétség esetén Vállalkozó saját költségére elvégzi a szükséges összes próbavizsgálatot és ellenőrzést, a beépítendő anyagokra és berendezésekre a vonatkozó szabványoknak és követelményeknek történő megfelelés igazolására.

7.2.7 Megrendelő vagy bármely megbízottja az építési területen – előre bejelentett időpontban - méréseket végezhet, fotó és filmfelvételeket készíthet, valamint látogatóinak, vendégeinek bemutathatja a Munkákat.
7.2.8 Vállalkozó köteles Megrendelő vagy bármely megbízottja számára, a jelen Szerződés ’B’ jelű mellékletét képező Vállalkozói Ajánlatban szereplő Minősítési Formanyomtatvány (humán és műszaki erőforrás adatok) adatlapon szereplő, humán és műszaki erőforrás adatok folyamatos ellenőrzését, és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást biztosítani.

7.3 A Munkák szervezése

7.3.1 Vállalkozó köteles folyamatosan a 191/2010. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti helyszínen felelős műszaki vezetőt foglalkoztatni.

7.3.2 Vállalkozó a felelős műszaki vezető személyét csak a Mérnök előzetes hozzájárulásával változtathatja meg.

7.3.3 Felek közötti koordináció biztosítása érdekében a Megrendelő előzetesen jelzett igénye esetén Vállalkozó köteles kooperációs értekezleteket tartani.

7.3.4 A kooperációs értekezleten csak a Megrendelő, a Tervező, a Mérnök, valamint a Vállalkozó felelős vezetői vehetnek részt. A Vállalkozó felelős vezető(i) teljes rálátással, tájékozottsággal és döntéshozó képességgel kell rendelkezzenek a Munkák teljes körére vonatkozólag.

7.3.5 Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen tevékenykedő valamennyi alvállalkozó és alkalmazott munkájának összehangolásáért. 

7.4 Az elkészült Munkák és a meglévő, megmaradó létesítmények védelme

7.4.1 Vállalkozó munkája során köteles a már elkészült vagy meglévő, megmaradó szerkezeteket (szerelések, berendezések, csővezetékek, szerelvények) mind az építési területen, mind annak környezetében megóvni.

7.4.2 Vállalkozónak meg kell tennie minden olyan lépést, mellyel a saját munkáját, valamint a leszállított anyagokat, gépeket, berendezéseket megvédi az időjárás hatásaitól, (eső-, fagy, meleg).  Minden ennek elmulasztásából eredő kárt a Vállalkozó haladéktalanul köteles saját költségén elhárítani. A Felek kijelentik, hogy a kedvezőtlen időjárás (pl. tartós eső, fagy) okozta késedelem nem tekinthető olyan külső körülménynek, mely alapján a kivitelezési idő meghosszabbodik, kivéve az e szerződés 9.5 pontja szerint vis majornak minősülő eseteket

7.4.3 Minden Vállalkozó által már elkészített Munkákban, nem Megrendelő vagy a Mérnök által okozott kárt, haladéktalanul, Vállalkozónak saját költségén kell kijavítania.

7.4.4 Vállalkozó az építési munkaterületen át nem hárítható felelősséggel tartozik az általános és szakági biztonsági és munkavédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartásáért. Vállalkozó munkaidőben és azon kívül is köteles a létesítmények és a munkaterület tűz- és vagyonvédelmét biztosítani.

8 Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelő, illetve képviseletében a Mérnök:

8.1 biztosítja az Ajánlati Dokumentációt, benne a kiviteli terveket 3 példányban, és az ajánlati időszakában keletkezett iratokat és a jogerős építési engedélyeket, valamint közmű létesítési engedélyek határozatának másolatát és a vonatkozó, jóváhagyott engedélyezési tervdokumentációkat a Szerződés aláírásáig (az ’A’ jelű mellékletben) 

8.2 Vállalkozó által megjelölt és 3 nappal előre közölt időpontban közreműködik a szükséges egyeztetéseken. A Munkák kivitelezhetőségének zökkenőmentes biztosítása érdekében min. 5 napon belül döntést hoz a Munkák során felmerülő műszaki kérdésekben

8.3 folyamatosan, de minimum 8 naponként, ellenőrzi a kivitelezési munkákat, észrevételeit az építési naplóban rögzíti,

8.4 kötelezi magát, hogy a Szerződésben szereplő adatokat, információkat bizalmasan kezeli, kivéve azokat, ahol jogszabály írja elő azok nyilvánosságra hozatalát 

8.5 biztosítja a munkaterület geodéziai beméréséhez szükséges alappontok hozzáférhetőségét

8.6 a Munkák átadás-átvételét követően egy éven belül kitűzi a jótállási (garanciális) utó-felülvizsgálat időpontját és meghívja az érintett feleket.

8.7 Megrendelő késedelmes fizetés esetén az érvényben lévő jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot kötelesek kivitelezőnek megfizetni.

9 A Felek együttműködése

9.1 A Felek kötelesek úgy együttműködni, hogy a Munkák határidőre a legjobb minőségben megvalósulhassanak. Ennek érdekében a felmerülő, a szerződés teljesítését gátló körülményekről felek kötelesek egymást haladéktalanul, levélben is értesíteni.

9.2 A Szerződés módosítására vonatkozó kezdeményezést (műszaki tartalom változtatási, határidő módosítási igény) Felek írásban kötelesek megtenni. Vállalkozó Megrendelő írásban közölt kérésére a Munkákban felmerülő változtatások költség és határidő vonzatáról köteles a kézhezvételtől számított legkésőbb 5 naptári napon belül, levélben nyilatkozni. Vállalkozó késedelme esetén Megrendelő nem köteles figyelembe venni az 5 naptári napon túli időbeni késedelem miatti határidő módosítási igényt.

9.3 Felek sem szerződéses jogaikat, sem követeléseiket harmadik személyre a másik szerződő fél írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatják át, a jogutódlást kivéve.

9.4 A Munkák megvalósítása érdekében Vállalkozó köteles bármely, a Megrendelőkel kapcsolatban álló harmadik féllel - hatóságokkal, közmű vállalatokkal, együttműködni és minden, a Munkák megvalósításával összefüggő kérdést tisztázni, a munkavégzésükhöz a munkaterületet és felvonulási szolgáltatásokat biztosítani.

9.5 Bármely olyan körülményt, amely felek érdekkörén kívülálló, elháríthatatlan külső ok miatt (elemi csapás, háború, egyéb országos jelentőségű - az illetékes állami szerv, vagy hatóság által rendkívülinek minősített -  esemény pl.: általános sztrájk, rendkívüli állapot, rendkívüli időjárás…stb.) állt elő és amely a jelen szerződés teljesítését akadályozza (késlelteti), felek jelen Szerződés vonatkozásában vis majornak tekintik. Nem tartozik a vis major körébe az évszaknak megfelelő, tehát a szerződéskötéskor előre látható, de az építési munkákat akadályozó időjárás (tartós eső, fagy…stb.).

9.6 A megkötött vállalkozási szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek egyetértésével, a Polgári Törvénykönyv alapján történhet.

10 Átadás-átvétel

 A munkaterület átadás-átvétele

10.1.1 A munkaterület átadás-átvételi eljárását előzetesen egyeztetett időpontban a Megrendelő,  vagy megbízottja (a Mérnök) és a Vállalkozó bonyolítja le, a jogszabályban előírt hatóságok, szakhatóságok vagy közmű és út üzemeltetők közreműködésével .

10.1.2 A munkaterület átadás-átvételről jegyzőkönyv készül. 

A Munkák átadás-átvétele

10.1.3 A Vállalkozó köteles legalább 15 munkanappal előre írásban készre jelenteni a Munkákat a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése végett.

10.1.4 Az átadás-átvételi eljárás időpontját Megrendelő, illetve képviseletében a Mérnök, tűzi ki és a meghívót az eljárást 10 munkanappal megelőzően megküldi az érintett feleknek

10.1.5 A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 1 naptári nap, amely azonban nem zárulhat le a kivitelezési véghatáridőknél későbbi időpontban. Az átvétel lezárásának feltétele a hiánymentes teljesítés beleértve a 10.2.5 pontban felsoroltakat is.

10.1.6 A műszaki átadás-átvétel csak lényeges, rendeltetésszerű használatot, vagy a továbbépítést gátló hiányosságok esetén tagadható meg.

10.1.7 Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor érvényes jogszabályok szerint az üzembe helyezéséhez szükséges valamennyi okmányt a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az alábbiak szerint:

(a) 2 példány megvalósulási tervdokumentációt,

(b) 5 példány rajz és 2 példány digitális geodéziai bemérést az elkészült munkákról

(c) a felhasznált és beépített anyagok laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvei 

(d) műszaki specifikációk megfelelőség tanúsításait,

11 Teljesítésigazolás és számlázás

11.1 Vállalkozó számláját Megrendelő csak az elkészült - és a Mérnök által igazolt - teljesítés esetén fogadja el. 

11.2 Vállalkozó a szerződésben foglalt határidők előtt is jogosult teljesíteni, az előteljesítés szándékáról Megrendelőt a teljesítés előtt 5 nappal írásban köteles értesíteni.

11.3 Minőségi, illetve mennyiségi kifogások esetén a Mérnök a teljesítésigazolás kiadását megtagadja. Megrendelőnek joga van a teljesítés igazolását megtagadni az alábbi esetekben:

(a)
a teljesítés hibás és a Vállalkozó a Megrendelő írásos felszólítása ellenére sem javította ki a hibát,

(b)
a Vállalkozó bizonyíthatóan kárt okozott a Munkákban, illetve bármely más, a Megrendelőkel jogviszonyban álló partner munkájában.

11.4  A Megrendelő a szerződés ellenértékének fedezetével rendelkezik.

11.5 Megrendelő előleget nem folyósít. Mindkét ütem esetében 50%-os készültségi fok arányában, illetve az 1. ütem átvételekor részszámlázásra kerülhet sor.
11.6 A részszámla benyújtásának előfeltétele a Mérnök által aláírt teljesítés igazolás kiadása.

11.7 A végszámla benyújtásának előfeltétele a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, az átadás-átvételi igazolás vagy jegyzőkönyv kiadása mindkét fél által aláírva, illetve ezzel egy időben a Mérnök által aláírt teljesítés igazolás kiadása.

11.8 A Vállalkozónak a végszámla benyújtásáig nyilatkozni kell az alábbiakról:

(a)
a Munkák a Mérnök által elfogadott tervdokumentációknak és a szabványoknak megfelelően készültek el,

(b)
az anyagok, berendezési tárgyak a műszaki specifikációk szerint kerültek beépítésre, illetve felhasználásra,

(c)
a Vállalkozó lefolytatott minden jogszabályban és szabványokban, illetve a Szerződésben előírt ellenőrzést, és az ellenőrző vizsgálatok eredménye megfelelt a rendelkezésekben előírt követelményeknek,

(d)
a Vállalkozó beszerzett minden olyan engedélyt, hozzájárulást, közmű- és hatósági nyilatkozatot, (különösen a Észak-Zalai Víz és Csatornamű Zrt. és a Közútkezelő Kht. nyilatkozatát) amelyek beszerzésének kötelezettsége Vállalkozót terheli,

(e)
a Vállalkozó teljes körűen átadott a Megrendelő részére minden megvalósulási tervrajzot, garanciabizonylatot, vizsgálati eredményt és minden egyéb, a szerződés szerinti teljesítés igazolását szolgáló dokumentumot,

(f)
végelszámolási nyilatkozat arról, hogy a végszámla a Vállalkozó minden, a Megrendelőkel szemben fennálló követelését tartalmazza.

11.9 A teljesítések ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint az igazolt teljesítést követő 30 naptári napon belül történik a Vállalkozó 11749022-20023728 számú számlájára
11.10 Figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (6) bekezdésében foglaltakra az Art. 36/A. § (1) bekezdése szerint, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél Megrendelő abban az esetben fizethet, ha a Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Vállalkozó kötelezettsége a teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződése esetén a szerződésben írásban tájékoztatnia az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés a hivatkozott § hatálya alá esik.

11.11 A Megrendelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (3) bekezdése alapján az (1) bekezdés - fordított adózás szabálya – alá tartozik, tekintettal arra, hogy a tárgyi Munkák engedély kötelesek és a hiv. Tv. 5. § (1) bekezdése szerint adóalany.
11.12 Fizetési késedelem esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni Megrendelővel szemben.

11.13 A Mérnök által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a 30 nap fizetés határidő eredménytelen elteltét követően a Vállalkozó – a Megrendelő által a Kbt. 305. § (4) szerint a szerződés ‚C‘ mellékleteként csatolt  beszedési megbízás teljesítésére szóló, az ajánlatkérő részéről a pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozat alapján – beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére.

11.14 Vállalkozó vállalja és biztosítja a Megrendelőt, hogy minden alvállalkozóját, beszállítóját, illetve egyéb a teljesítésbe általa bevont érdekeltet teljesítése, illetve szerződése szerint kifizeti. Megrendelőt ez ügyben semmilyen felelősség, fizetési- és kártérítéssel kapcsolatos jogigény kielégítése nem terheli. 

11.15 Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában, vagy a szerződésben megjelölt alvállalkozója felé, erről a Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben a Vállalkozó bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az alvállalkozó maga jogosult az alábbi adatoknak a Megrendelő felé történő bejelentésére:

a) a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást az eljárást megindító felhívásra;

b) 
Vállalkozó és alvállalkozó megjelölése;

c) 
az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a vonatkozó jogszabályokra;

d) 
a szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját;

e) 
az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát;

amely bejelentés alapján a Megrendelő haladéktalanul gondoskodik a honlapján történő közzétételéről.

12 Szavatosság és felelősség

12.1 Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

12.2 Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján a Munkákra 5 év teljes körű jótállást vállal.

12.3 Az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM Együttes Rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idő esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

12.4 A szavatossági és a jótállási(garanciális) időszak a Munkákra vonatkozó átadás-átvételi eljárás lezárásától (azaz a teljesítés igazolásától) veszi kezdetét. Ez vonatkozik azokra a szakaszokra is, melyeknek az átadást megelőző ideiglenes üzembe helyezéséhez a Megrendelő hozzájárult.

12.5 A Vállalkozó a végszámla benyújtásával egyidejűleg köteles a nettó Vállalkozói Díj 2,5 %-ának megfelelő összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan jóteljesítési biztosítékot (Teljesítési Biztosíték) nyújtani a Megrendelőnek a Kbt. 53 § (6) bek. szerint, amely teljesíthető a teljesítést követő 3 év időtartamra az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

12.6 A Teljesítési Biztosíték nyújtásának hiányában a Teljesítési Biztosíték összege a végszámlából visszatartásra kerül.

12.7 Megrendelő az általa Munkák átadás-átvételét követő 3 éven belül általa kitűzött jótállási utófelülvizsgálatot Vállalkozóval közösen folytatja le. A jótállás körébe tartozó munkákat Vállalkozó a vonatkozó szabályozás szerint elvégzi, amely munkák átadás-átvétele után a jótállási kötelezettség teljesítéséről Megrendelő a Szerződésre vonatkozó Teljesítési Igazolást ad Vállalkozó részére.

12.8 Megrendelő előírhatja Vállalkozó részére a jóteljesítési biztosíték (Teljesítési Biztosíték) érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Teljesítési Igazolás nem került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 15. napig. Vállalkozó vállalja, hogy az ezen 15 napon belül Megrendelő által a garanciát nyújtó Bank részére megküldött írásos felszólításra, miszerint a teljesítési igazolás még nem került kibocsátásra a Vállalkozó hibájára visszavezethetően és a garancia még nem került meghosszabbításra, kifizetésre kerül a garancia összege a Megrendelő részére.

13 Rendkívüli felmondás

13.1 Megrendelőt és Vállalkozót megilleti a rendkívüli felmondás joga, amennyiben a másik fél vagyonára vonatkozóan megnyitásra került a csőd, vagy a felszámolási eljárás, a másik fél elveszti iparjogosítványát, vállalkozását teljesen vagy átmenetileg elidegeníti, vagy azt teljesen megszünteti.

13.2 Amennyiben a Vállalkozó valamely tekintetben nem tenne eleget szerződéses kötelezettségének a kötbérrel terhelt határidő 20 naptári napos vagy annál hosszabb késése tekintetében, úgy a Megrendelő jogosult:

(a)
egy méltányos szerződésteljesítési póthatáridőt kitűzni, vagy

(b)
a Szerződést rendkívüli jelleggel felmondani, és a fennmaradó vagy hiányzó munkákat harmadik fél által, a Vállalkozó kockázatára és költségére kiviteleztetni és befejeztetni, saját magát pedig a Vállalkozó addig volt szolgáltatásaiból és szállításaiból, valamint az általános törvények és rendelkezések szerint kártalanítani.

13.3 A Szerződés felmondása után Vállalkozó köteles Megrendelő részére a Munkák folytatásához szükséges valamennyi munkadokumentumot térítésmentesen kiszolgáltatni.  Különösen ilyenek pl.: a kiírások, alvállalkozói szerződések, hatósági engedélyek és jóváhagyások, mindenféle tervek. Ezen kiszolgáltatási igénnyel szemben a Vállalkozót nem illeti meg a visszatartás joga.

13.4 A Szerződés felmondása esetén a Felek állapotfelvételi jegyzőkönyvben rögzítik a műszaki állapotot, készültséget, és ennek alapján határozzák meg az elvégzett munka értékét, a módosított Vállalkozási Díjat.

14 Késedelmi kötbér és kártérítés

14.1 Késedelmi kötbért csak a Vállalkozó hibájából bekövetkező késedelem esetén érvényesíthető. Vállalkozónak kell bizonyítania a késedelemben való vétlenségét.

14.2 A az I. ütem és a II: ütem befejezésére vonatkozó rész- és a véghatáridő Vállalkozónak felróható okból történő mulasztása esetén, Megrendelőt naponta a bruttó Vállalkozói Díj 0,25 %-ának megfelelő késedelmi kötbér, mint árengedmény illeti meg.

14.3 A késedelmi kötbér összege a továbbiakban a műszaki tartalom, határidő, Vállalkozói Díj változásai, vagy a szerződés bármely okból történő módosítása esetén sem változtathatók meg.

14.4 Vállalkozó kötbér kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, és ennek megfelelően a Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be. 

14.5 Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik az általa készített munkák nem megfelelő védelméből eredő károkért. 

14.6 Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik szerződéstől eltérő minőségben történő teljesítésből eredő értékcsökkenés miatt veszteségekért. Vállalkozó a Munkákat a magyar szabvány (MSZ) szerint I. osztályú teljesítés kritériumainak figyelembevételével köteles elvégezni. Anyagra és díjra vetítve II. osztályú munka esetén 12 % kerül levonásra a nem I. osztályú, minősítéssel érintett munkarészre. Alacsonyabb osztályos eltérést Megrendelő nem fogad el. A nem I-II. osztályú, minősítéssel érintett munkarész esetén a Ptk. hibás teljesítése vonatkozó szabályai (305 -311 §) szerint kell eljárni.

14.7 Amennyiben a kivitelezést a Megrendelő érdekében szüneteltetni kell, Vállalkozó az építési-szerelési munka árában a következőket számolhatja el: a szüneteltetés kezdetéig végzett építési-szerelési munka értékét, a szükséges állagmegóvási munka értékét, a leszállított anyagok értékét, valamint a fuvarozási, rakodási költségeket, továbbá az amortizációt, kamatterhet és a bérelt munkaeszközök bérleti díját.

15 Szerződéses dokumentumok

Az alábbiakban felsorolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

Mellékletek

’A’
Ajánlati Dokumentáció az alábbiak szerint:

a. közbeszerzési ajánlati felhívás, a Megrendelő által készített ajánlati dokumentáció, kiegészítő tájékoztatás(ok) és esetleges módosítás(ok) 

b. FORSZ Mérnöki Iroda Kft. 2306049/1 munkaszámú engedélyezési és kiviteli tervei (saját tartalomjegyzék szerint)

c. FORSZ Mérnöki Iroda Kft. 2306049/2 munkaszámú fedvény tervei:

· Árazatlan költségvetés az Egervár 1/34 hrsz-ú új út I. ütemben magvalósuló útcsatlakozás kiépítéséhez

· Árazatlan költségvetés az Egervár 1/34 hrsz-ú új út II. ütemben magvalósuló útcsatlakozás kiépítéséhez

· U-1.1 tervlap: I. ütem – útcsatlakozás kialakítása

· H-2 tervlap: Ny-2 jelű szennyvíz nyomóvezeték helyszínrajza fedvényterv

· Nyh-2 tervlap: Ny-2 jelű szennyvíz nyomóvezeték hossz-szelvénye fedvényterv

· Nycs-1 tervlap: szennyvíz nyomóvezeték szerelvényakna csomóponti rajz fedvényterv

d. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 6847-1/7/2009. iktatási számú engedély határozata 

e. Nemzeti Közlekedési Hatóság KA/3701-12/2009. iktatási számú és 44-4/2009. hivatkozási számú engedély határozata 

f. E-On Észak-dunántúli Áramhálózati ZRt. Hálózati Osztály 2009-08-27-én kelt közműkezelői hozzájárulása

g. Magyar Közút Nonprofit Kht. 1250-4/2009. sz. kezelői hozzájárulása

h. Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 20867/09 számú közműcsatlakozási hozzájárulása

i. Magyar Telekom NyRt. 5411T-305-428/2009. sz. közműkezelői nyilatkozata

’B’
Közbeszerzési Ajánlat és kiegészítései az alábbiak szerint:

j. a benyújtott Közbeszerzési ajánlat 

k. tárgyalás jegyzőkönyve

l. összegzés a közbeszerzési eljárásról

m. módosított ajánlati ár felbontása ésműszaki- pénzügyi ütemezés

’C’
Megrendelő Kbt. a 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére alkalmazandó beszedési megbízás teljesítésére szóló, a szerződésben megjelölt pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulását tartalmazó, felhatalmazó nyilatkozata.


Amennyiben az előzőekben felsorolt Szerződéses Dokumentumok között ellentmondás jelentkezne, akkor a felsorolás pontjaiban a később kiadott dokumentumok a mérvadók.

16 Irányadó jog, nyilvánosság, jogviták elbírálása:

16.1 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.

16.2 Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, a jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat - időbeli korlátozás nélkül - bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen szerződés keretein belül használják fel. A felek ezen kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik, megbízottjaik és alvállalkozóik részére.

16.3 Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg.

16.4 Felek továbbá tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

16.5 Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

16.6 A szerződés teljesítése vagy értelmezése kapcsán a Felek elsősorban közvetlen tárgyalások útján, békés úton rendezik vitás ügyeiket. A tárgyalásos rendezés sikertelensége esetén a jogviták elbírálására Felek illetékes bíróságként a Zalaegerszegi Városi Bíróságot, illetve a Zala Megyei Bíróságot fogadják el. 

A jelen dokumentumban foglaltakat a Felek elolvasták, megértették és mint szerződési akaratukkal mindenben egyezőt az alulírott napon cégszerűen aláírták.  Jelen szerződés 16 számozott oldalt és az A,B, C jelű mellékleteket tartalmazza. Készült 5 eredeti példányban, a mellékletek vonatkozásában egy-egy példányban.

Egervár, 2010. május       -n
k. m. f.
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