VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol
Csatar Kozség Onkormanyzata
8943 Csatar, Kossuth u. 1.
Képviseletében Matyas Laszlo polgdrmester
Addszam: 15436973-2-20

mint Megrendel6, masrészrdl a
SPRINT Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Zrinyi utca 107/A.
Képviseletében: Petho Istvan
Adészam: 10378096-2-20
Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 33A04669
Bankszamlaszam: 10104961-13588262-0000000001

mint Vallalkozo k6z6tt az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

1. Eléozmények:
Megrendelé 2015. szeptember 17-én ,,Ajanlattételi felhivast” kildott harom kivitelez6
szervezet részére a szerzddés targyat képezd vallalkozasi munkdk elvégzésére, mely
felhivasra Vallalkozé ajanlatot nytjtott be. Az ajanlatok értékelését kovetden Megrendeld
Villalkozdt bizta meg a kivitelezési munkakkal.

2.  Vaillalkozas targya, teljesités helye:

Csatér kozség teriiletén vis maior karok helyreallitdsi munkai

A vallalkoz6 altal, jelen szerzddés feltételei szerint megvaldsitandé munkék részletes miszaki
tartalmat a ajanlattételi felhivas mellékletét képezo kiviteli tervdokumentacio —ZALA WEST-
PLAN Bt. Téth Norbert (KE-T/20-0569 eng.sz.) felel6s tervezd altal készitett 601/2015
tervszam alatt nyilvantartott Csatar 342/1hrsz Széchenyi utca aszfaltburkolata, utpadka,
utarok allagromlasanak karesemény helyreallitisara, Csatar 342/16hrsz.-i Deak Ferenc u.
kozuat aszfalt burkolata, Gtpadka, vizelvezeté beton vapa allagromldsanak karesemény utani
helyreallitasara vonatkozé egyszerisitett terv (A melléklet) valamint a vallalkoz6 elfogadott
ajanlata (B melléklet) - képezi.

Teljesités helye: 8942 Csatar kozség beltertilete
Széchenyi Istvan utca €s Dedk Ferenc utca nyomvonala
3.  Teljesitési hatarido:
Vallalkoz6 jelen szerzodés targyat képezd munkak hidnymentes atadas-atvételét
2015. majus 31.-i
befejezési hataridore vallalja.

4.  Vallalkozasi dij:

Szerzddés Osszege nettd 7084 400,- Ft, + AFA, Osszesen 8997 188 Ft, azaz
Nyolcmillio-kilencszazkilencvenhétezer-egyszaznyolcvannyolc 00/100 Ft.

4.1 A vallalkozasi dij a befejezési hataridére prognosztizalt atalanyar, mely az MSZ. szerinti 1.
osztalyll mindségre vonatkozik
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Ha az elvégzett kivitelezési munka I. osztalyuva tétele aranytalanul nagy koltséggel jarna, Ggy
II. osztalyt teljesités esetén (MSZ. 04.800 elGirasai alapjan) 10% engedményt ad. Az
arengedmény alapja a mindsitett munkanem értéke. Alkalmatlansag —szabvanynak nem
megfeleld- esetén Vallalkozot dijtalan kijavitasi kételezettség terheli.

Esetlegesen felmertilé (Megrendel6 altal elfogadott arajnlat alapjan elrendelt) p6tmunkék -
elszamolasa tételes felméréssel alatamasztva torténik.

Potmunka  meghatdrozédsa: az  Ajanlattételi  felhivas  mellékleteként  atadott
tervdokumentacidban, valamint a tételes koltségvetésben nem szereplé Megrendeld 4ltal
utolag elrendelt munkak.

Teljesitésigazolas, szamlazas:

Szamla benyujtidsanak el6feltétele a hidny és hiba mentes miszaki atadds-atvételi eljaras
lefolytatasa, ennek jegyzOkonyvben torténé dokumentildsa, az épitési napld lezdrasa, a vis
maior kéarok helyreallitdsdra kapott tdmogatids elszdmoldsdhoz a felhasznilt anyagok
megfeleloségének, a kivitelezés megfelel6ségének igazolasa, mindség tanusitvanyokkal eldirt
vizsgélatok elvégeztetésével vald bizonyitdsa, szamlarészletezd stb. becsatoldsa, melyet a
Felek altal alairt teljesités igazolas bizonyit.

A szamla benyujtasahoz Megrendeld és Miiszaki Ellendre altal alairt teljesités igazolasa
szlikséges, melyet a szamlahoz mellékelni kell.

A benyujtott szamla kiegyenlitése az igazolt teljesitést koveté 30 napon beliil torténik a
vallalkoz6 10104961-13588262-0000000001 szami szamlajara.

Megrendeld elbleget nem folyosit.

6 Munkateriilet biztositasa:
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Megrendel6 munkateriiletet a Megrendel6 és a Vallalkozo a vallalkozasi szerz6dés alairdsaval
kiilon atadas-atvételi eljaras keretében adja 4t Vallalkozénak. A munkateriilet atadasaval az
épitési naplé megnyitasra keriil.

A munkateriilet a tervszerinti munkélatok végzésére alkalmasan keriil atadasra, melyet
Viallalkozé megtekinthetett, kivitelezésre alkalmasnak és akadalymentesnek mindsitett.

Az épités ideje alatt Vallalkoz6 koteles egy szocidlis blokk iizemeltetését folyamatosan
biztositani.

A kivitelezési munkédk végzése soran Vallalkozé a munkalatokkal érintett lakdingatlanok
rendeltetése szerinti hasznélata érdekében az ott él6k gyalogos forgalma szaméra a nap
minden id8szakaban, ingatlanok gépjarmi forgalma szdmara - vele egyeztetett idépontban -
az utépités technoldgiai folyamatat nem akadalyozo iddpontban az ingatlanokra vald behajtast
biztositja. Az lakoéingatlanok kozuti csatlakozasa felujitas eldtti allapotnak megfelel
hozz&épitését, rendeltetése szerinti haszndlatra alkalmas allapotat a Vallalkozé koteles
kiépiteni, biztositani, az esetlegesen keletkez6 karok Kkartéritési és helyre allitasi
kotelezettsége Vallalkozot terhelik.

Megrendel6 kotelezettségei és jogai:

Megrendelé kotelezettségei:

A 6.1 pontban meghatarozott idében a munkateriiletet atadni.

Az épitési naploba egyes terv szerinti munkafazisok el6készitett allapotat a kovetd
munkafézisok meg kezdése el6tt ellendrizni az épitési naploba dokumentalni kell.

A szerz6dés szerint teljesitett munkat dtvenni, és ellenértékét kifizetni.

Az eltakarasra keriild munkarészeket Vallalkozé bejelentésétél szamitott 5 napon beliil
ellendrizni és épitési naploban az eltakarast engedélyezni.

A kivitelezési munkak pénziigyi fedezetét a szerz6dés szerinti litemezésben biztositani.
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A tervezett anyagoktol eltérdé anyagok és szerkezetek beépitési igényét olyan idépontban
jelezni, mely nem akadédlyozza a folyamatos munkavégzést. Figyelembe kell venni a
beszerzéshez sziikséges hataridoket és a miiszaki megfeleléséget.

Megrendelé jogai:

A munkavégzést folyamatosan ellendrizni.

A beépitésre keriil6 anyagok, berendezések kivalasztasaban kézrem(kddni.
Esetlegesen poétmunkat elrendelni.

Villalkozo kitelezettségei és jogai:

Villalkoz6 kotelezettségei:

A kivitelezési munkat a szerzédésben és mellékleteiben rogzitett miiszaki tartalommal, az
MSZ elbirasai szerint 1. osztdlyG mindségben elvégezni. A szamlat sikeres hidny mentes
miszaki dtadasat, az épitési naplé lezarasat kdvetden a vis maior karok helyreéllitdsira kapott
tdmogatds elszdmolasahoz sziikséges vizsgalatok, bizonylatok, szdmlarészletezd becsatoldsat
bizonyito teljesités igazolds birtokdban nyujthatja be.

A szerzddéses munkak elvégzéséhez szikséges munkaerbt, anyagokat, szerkezeteket,
berendezéseket stb. biztositani.

A munkateriiletet a bontasi munkék soran a balesetek elkeriilése végett sziikséges mértékben
korbekeriteni.

Az épitési naplot a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan munkateriilet atadasanak
idépontjatol folyamatosan vezetni.

A munkateriileten a munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és tiizvédelmi el6irasokat betartani.

A Dbeépitésre kertildé anyagok, szerkezetek, berendezések stb. szdrmazasi helyét,
mindségtanusitasat, teljesitmény igazoldsat a 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet alapjan
Kivitelezonek a beépitést megel6z6 idépontig Megrendeld részére be kell mutatni. Az adott
igazoldsok az épitési naplé mellékletét képezik.

Megrendeld, ill. képviseldje szamadra biztositani az ellendrzési jogot barmely iddpontban.

A hatosagi ellendrzéseket lehetévé tenni.

Intézkedni, hogy azon ellen6rzéseken és vizsgalatokon, melyek Vallalkozo felel6sségi korébe
tartoznak a hatdsagok részt vehessenek.

A szerz6dés teljesitését Megrendeldvel a hatdrnap el6tt 8 nappal irasban kozolni (készre
jelentés).

Az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat legkés6bb az
atadas-atvételi id6pontra elbontani.

A keletkezett munkahelyi hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és téritésmentesen
elszallitani, valamint a kezelés modjat igazolni a 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet alapjan.

A kivitelezés soran igénybevett kozteriiletet, utakat folyamatosan tisztitani.

Az eltakarasra kerlild munkarészekrdl Megrendel6t a munkalatok elvégzése el6tt legalabb ot
nappal értesiteni és lehet6vé tenni ellendérzésiiket. Amennyiben Megrendel6 az értesités
ellenére az ellen6rzést elmulasztja, Vallalkozo jogosult a munkarész eltakardsara, de ezen
munkarészekért is teljes feleloséggel tartozik.

Villalkoz6 koteles figyelmeztetéssel €lni amennyiben Megrendel, vagy megbizottja
szakszer(tlen, miiszakilag nem elfogadhaté utasitast ad.

Vallalkozé jelen szerz6désbol eredd jogait és kotelezettségeit harmadik fél részére nem
ruhdzhatja 4t. Véllalkozé a szerzodés teljesitése érdekében alvallalkozé bevonasara jogosult.
Vallalkozé az altala igénybevett alvallalkozokeért teljeskort és korlatlan felelésséggel tartozik.
Véllalkozo koteles a jovahagyott és igénybevett alvallalkozokat az épitési naploban jelenteni.

G alma
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Vallalkoz6 csak megfeleld jogosultsdggal rendelkez$ (cégjegyzékében rogzitett munkara) és
kamara altal regisztralt alvallalkozot vehet igénybe.

A Kkifizetési kérelem Osszedllitasa és benyujtasa sordn a Megrendel6 altal kért dokumentumok
beszerzésében és kiallitdsaban koteles kézremiikédni.

Miszaki ellendrrel vald egytittmiikodés

Villalkozé jogai:

A munkateriiletet atvenni és annak munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgalni.

A kivitelezés helyszinén sajat cégtablat elhelyezni, feltiintetve a jogszabalyban elirtakat.
Megrendel6 fizetési késedelme esetén a kivitelezési munkat sziineteltetni addig az id6pontig,
amig Megrendel6 fizetési kotelezettségének eleget nem tesz.

Amennyiben Megrendeld fizetési késedelme a 60 napot meghaladja Vallalkozo jogosult a
szerzodést felmondani, melynek kovetkezményei Megrendel6t terhelik.

Epitési naplé:

Véllalkoz6 a munkateriilet atadas idépontjatol kezdve épitési naplot koteles vezetni.

Szerzddo felek a naplobejegyzésre jogosult személyeket - a munkateriilet 4tadas alkalmdval -
kotelesek a napléban megnevezni. Az épitési naploba kizarolag a megjelolt személyek
jogosultak bejegyzést tenni.

A Villalkoz altal tett bejegyzésre Megrendel6 8 munkanapon beliil kételes valaszolni.

A kivitelezés soran felmeriilt moédositasi igényeket Vallalkozd6 Megrendel6ével, ill.
képvisel6jével minden esetben koteles eldzetesen egyeztetni és jovahagyatni. Az elfogadott
modositasokat Vallalkozénak az 4taddsi dokumentacidban rgziteni kell.

Az épitési naplot Megrendelé legalabb 10 naponként koteles ellendrizni és észrevételeit
bejegyezni. ‘

Atadas-atvétel:

A véllalkozasi szerz6dés teljesitése a miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasaval torténik.
Vallalkozo6 hianymentes atadassal teljesit.

Villalkozd készre jelentése alapjan Megrendeld koteles az atadas-atvételi eljarast 15 napon
beliil kitlizni.

Az atadas-atvételi eljarasrdl jegyzOkonyv késziil, melyben rogziteni kell a Megrendeld
atadassal kapcsolatos allaspontjat, az elkésziilt munkak minéségével kapcesolatos észrevételeit
és az atvétel tényét.

Villalkozd az 4tadas-atvételi eljarason koteles atadni a megvaldsuldsi dokumentaciot,
mindségi bizonylatokat, mérési jegyzOkonyveket, az ataddshoz sziikséges kivitelezdi és
szakhatdsagi nyilatkozatokat.

Késedelmi kotbér:

Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén kotbért koteles fizetni Megrendelének. A kotbér
mértéke napi 15.000,-Ft.

Az elismert kétbér 6sszege a végszamlaban keriil elszamolasra.

Szerzodésszegés, vis major:

Vallalkozé szerz6désszegést kovet el a befejezési hataridé késedelmes teljesitése esetén,
amennyiben hibésan teljesit, valamint a szerz6dés 6nhibdjabdl meghitsul.

Véllalkoz6 mentesiil a szerzddésszegés kovetkezményei alol, amennyiben bizonyitja, hogy a
késedelem a szerz6dd partner nem szerzO6dés szerinti teljesitésére vezethetd vissza, ill.
bizonyitja, hogy vis major miatt nem tudta kételezettségét teljesiteni.
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Jelen szerzddés szempontjabol vis majornak kell tekinteni azokat az okokat, melyek
Vallalkozo, vagy Megrendel ésszerli ellenérzésén kiviil esnek és résziikr6l elharithatatlanok.
A vis major esetei a Ptk. szerintiek.

Vis major fennallasa esetén mindkét fél koteles a masik felet haladéktalanul irdsban értesiteni,
meghatérozva a vis majort képez6 akadalyt.

Vis major megsziinése utan felek a vallalkozasi szerz6dést modositjak.

Jotallas:

Megrendelé és Vallalkozé megegyeznek abban, hogy a sikeres miszaki atadas-atvétel
teljesitési hatarnaptdl 5 %-os jotallasi és szavatossagi garanciat vallal vallalkozo.
Vallalkozo a jelen szerzodés targyat képez6 munkakra teljes kor(i jotallast vallal. A jotallas
id6tartama a miiszaki atadas-atvételi eljaras jegyzOkonyvben igazolt sikeres lezarasanak
idépontjatol szamitott 36 hénap. A vallalt jotallasi iddtartamon tal Vallalkozé vaéllalja a
vonatkozd jogszabdlyokban, kiilondsen az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek
kotelezé alkalmassagi idejérdl sz616 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KvM egyiittes
rendeletben eldirt kotelezd alkalmassagi idoket. Vallalkozénak tovabba az altala felhasznalt
egyes anyagok, berendezések, szerkezetek vonatkozasaban biztositania kell az éltala vallalt
jotallasi iddtartamon tdli, a gyartomi 4&ltal meghatirozott alkalmassagi, jotallasi
id6tartamokat is.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne, vagy a Vallalkozé altal szolgaltatott,
beépitett anyagokban vagy az altala a jelen szerz6dés alapjan végzett barmely munkaban, a
Vallalkozo a hibat koteles azonnal és sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mas mdodon
helyrehozni, vagy az ilyen hiba altal a munkéban okozott barmilyen kart elharitani, a
jotallasra vonatkozd jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelGen.

Megrendel6 a hiba felfedezését kovetéen haladéktalanul, de legkés6bb 3 (harom)
munkanapon beliil koteles irdsban értesiteni Vallalkozot a hiba felmeriilésérol, ismertetve az
ilyen hiba jellegét, valamint a rendelkezésére all6 Gsszes bizonyitékot. Megrendelé minden
ésszerll alkalmat biztosit a Vallalkoz6 részére, hogy az megvizsgalhassa az emlitett hibat.
Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a hibakra, hidnyokra vonatkozé megrendel6i
bejelentéseket haladéktalanul, de legkésébb 3 (harom) munkanapon belill, illetve sziikség
esetén azonnal megvizsgéalja, és a hibakat a Megrendeldvel egyeztetett lehetd legrévidebb
idon, de legkésébb 15 (tizendt) napon beliil, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatot
akadalyozo, vagy élet és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd hiba esetén 5 napon beliil kijavitja.
A Villalkozo altal megajanlott garancialis hataridén beliil, a 12, 24, illetve 36 honap lejarta
el6tt Megrendel6 kezdeményezi a garancialis bejarast. A bejarason felvett és jegyzokonyvben
rogzitett garancialis hibak kijavitasat Vallalkozé 30 napon beliil koteles elvégezni. A jotallasi
hataridon belill jelentkez tizemeltetést akadalyozé hibak elhéritasat Vallalkozd 48 oran beliil
kételes elvégezni.

Szerz6do felek helyszini képviseldi:

Megrendelo Képviseldje: Villalkozo képviseldje:

Matyas Laszl6 polgarmester Peth6 Istvan, tigyvezetd

Tel: 30/997-5039 Tel.: 92/598-169, 30/9397-603
Fax: 92/564-013 Fax: 92/598-170

e-mail: csatar@tolna.net e-mail: sprintkft@mail.datanet.hu

Egyiittmiikodési kotelezettségek
Felek megéallapodnak abban, hogy a jelen szerz6dés teljesitése érdekében egymadssal szorosan
egylittmiikdnek, a jelen szerz6désbdl szarmazo esetleges vitdkat jO szandékkal, az
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egyiittmiikddés és kolesonds egyetértés szellemében kozvetlen targyaldsok utjan kisérlik meg
rendezni.

Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy jelen szerzédéshez kapcsolédd miuszaki-kivitelezési
kérdésekben a munkédk atadas-atvételénél felmeriild szakmai kérdésekben a Megrendeld
muiszaki ellendére jogosult eljarni, akinek képvisel6it jelen szerz6dés aldirasa utan, a
munkatertilet tadas-atvételi eljaras alkalmaval Megrendel6 az épitési napléban megnevezi. A
Vallalkoz6é tudomdasul veszi tovdbba, hogy a Megrendel6 muszaki ellenére miszaki
kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel Osszefiiggh lebonyolitasi feladatokat is a
Megrendelé helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Vallalkoz6t
nyilatkozattételre felhivni.

Véllalkozé tudomdsul veszi tovabba, hogy a Megrendeld, ill. megnevezett képvisel6i az
épitkezés zavardsa nélkiil helyszini ellenérzést végezhetnek, az épitési naploba észrevételt,
bejegyzést tehetnek, az atadas-atvételnél kozremitkdnek.

Egyéb rendelkezések:

A mennyiben jelen szerz6dés modositasa valik sziikségessé, azt felek csak kozos
megegyezessel és irasban tehetik meg, a Ptk. el6irasait figyelembe véve.

A szerz6dés mindkét fél cégszerh alairasaval 1€p hatalyba.

Jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. vonatkozé rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Megrendel6 jogosult jelen szerzddéstdl elallni abban az esetben, ha Vallalkozé vagyonaval
kapcsolatban csddeljaras, vagy felszamolasi eljaras keriil meginditasra, vagy egyéb olyan
kortilmény meriil fel, mely a jelen szerz6dés rendeltetésszer(i teljesitését nyilvanvalé modon
meghiusitja. Vallalkozo6 a szerzddésszegd magatartasaval okozott karért teljes korlien felel.
Szerz6do felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a szerz6dés teljesitése kapcsan keletkezo
vitas tigyeiket els6sorban kozvetlen megegyezéssel rendezik. Megegyezés hidnyaban, vagy
jogvita esetén a Zalaegerszegi Jaras Bir6sag, vagy a Zalaegerszegi Torvényszék illetékes.

A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekre a magyar jog, kiilondsen a Ptk., valamint
az épitSipari kivitelezésre vonatkozd jogszabalyok irdnyaddak.

Jelen szerz6dés 4 (négy) egymadssal teljesen azonos eredeti példanyban késziilt, amelynek minden
oldalat a felek képvisel6i kézjegyiikkel lattak el, és amelybdl a feleket kettd-kettd példany illeti

meg.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
A melléklet: Kiviteli tervdokumentacid
B melléklet: Vallalkoz6 ajanlata az arazott kéltségvetéssel

Csatar, 2015. oktober 15.
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